

<b>fiberdata</b>	<b>Priser Verva, Eltel tjänster</b>			
	Priser gäller från 2008-11-18			
Artikelnummer	Benämning	Listpris	Rbt	Nettopris
	<b>Reseersättning</b>			
60-00-017-BF	Milersättning	53	0%	53
<b>Aktivt nät</b>				
60-00-100-3	Förstudie - nivå 3	673	0%	673
60-00-100-4	Förstudie - nivå 4	693	0%	693
60-00-200-3	Projektleddning - nivå 3	735	0%	735
60-00-200-4	Projektleddning - nivå 4	893	0%	893
60-00-300-3	Dokumentation - nivå 3	578	0%	578
60-00-400-2	Installation - nivå 2	495	0%	495
60-00-400-3	Installation - nivå 3	495	0%	495
60-00-400-4	Installation - nivå 4	509	0%	509
60-00-500-3	Design - nivå 3	673	0%	673
60-00-500-4	Design - nivå 4	693	0%	693
60-00-600-3	Radioplanering - nivå 3	673	0%	673
60-00-600-4	Radioplanering - nivå 4	735	0%	735
60-00-700-2	Mätning (WLAN) - nivå 2	578	0%	578
60-00-700-3	Mätning (WLAN) - nivå 3	561	0%	561
<b>Nät</b>				
60-04-100-2	Projektering - nivå 2	620	0%	620
60-04-100-3	Projektering - nivå 3	693	0%	693
60-04-100-4	Projektering - nivå 4	693	0%	693
60-04-100-5	Projektering - nivå 5	735	0%	735
60-04-200-2	Förstudie - nivå 2	620	0%	620
60-04-200-3	Förstudie - nivå 3	693	0%	693
60-04-200-4	Förstudie - nivå 4	693	0%	693
60-04-200-5	Förstudie - nivå 5	735	0%	735
60-04-300-2	Design - nivå 2	620	0%	620
60-04-300-3	Design - nivå 3	693	0%	693
60-04-300-4	Design - nivå 4	693	0%	693
60-04-300-5	Design - nivå 5	735	0%	735
60-04-400-2	Installation Kabeldragning/kontaktering - nivå 2	483	0%	483
60-04-400-3	Installation Kabeldragning/kontaktering - nivå 3	499	0%	499
60-04-400-4	Installation Kabeldragning/kontaktering - nivå 4	567	0%	567
60-04-500-2	Installation Anslutningsuttag/patchpanel - nivå 2	483	0%	483
60-04-500-3	Installation Anslutningsuttag/patchpanel - nivå 3	499	0%	499

<b>fiberdata</b>	<b>Priser Verva, Eltel tjänster</b>			
	Priser gäller från 2008-11-18			
Artikelnummer	Benämning	Listpris	Rbt	Nettopris
60-04-500-4	Installation Anslutningsuttag/patchpanel - nivå 4	567	0%	567
60-04-600-2	Installation Basstation/AP/förstärkare(wlan) - nivå 2	483	0%	483
60-04-600-3	Installation Basstation/AP/förstärkare(wlan) - nivå 3	499	0%	499
60-04-700-3	Projektledning - nivå 3	735	0%	735
60-04-700-4	Projektledning - nivå 4	893	0%	893
60-04-800-2	Mätning - nivå 2	525	0%	525
60-04-800-3	Mätning - nivå 3	578	0%	578
60-04-800-4	Mätning - nivå 4	578	0%	578
60-04-800-5	Mätning - nivå 5	630	0%	630
60-04-900-2	Dokumentation - nivå 2	473	0%	473
60-04-900-3	Dokumentation - nivå 3	578	0%	578
	<b>Övervakning och trafikoptimering</b>			
60-06-100-4	Förstudie - nivå 4	893	0%	893
60-06-100-5	Förstudie - nivå 5	1 050	0%	1050
60-06-200-3	Design - nivå 3	893	0%	893
60-06-200-4	Design - nivå 4	893	0%	893
60-06-200-5	Design - nivå 5	1 050	0%	1050
60-06-300-3	Installation Övervaknings/Managementsystem - nivå 3	893	0%	893
60-06-300-4	Installation Övervaknings/Managementsystem - nivå 4	893	0%	893
60-06-300-5	Installation Övervaknings/Managementsystem - nivå 5	1 050	0%	1050
60-06-400-3	Installation Prestanda, analys, trafikoptimeringssystem - nivå 3	893	0%	893
60-06-400-4	Installation Prestanda, analys, trafikoptimeringssystem - nivå 4	893	0%	893
60-06-400-5	Installation Prestanda, analys, trafikoptimeringssystem - nivå 5	1 050	0%	1050
60-06-500-3	Projektledning - nivå 3	893	0%	893
60-06-500-4	Projektledning - nivå 4	893	0%	893
60-06-600-4	Dokumentation - nivå 4	893	0%	893